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Do Wykonawcow

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia pn. Przebudowa i modernizacja stacji
uzdatniania wody w Mchowie i Helenowie Nowym (dalej jako ,, Postepowanie”).

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Zamawiajgcy, na podstawie przepisu art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1710 z pdzn. zm.) (dalej jako ,ustawa Pzp”),
informuje o uniewaznieniu Postepowania.

Uzasadnienie faktyczne oraz prawne:

W Postepowaniu zostaty ztozone 3 oferty. Cena kazdej z ofert przekracza kwote, jaka
Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zamoéwienia. Oferta z najnizszg ceng,
stanowigca, wedtug wstepnej symulacji rankingu ofert, oferte najkorzystniejszg, opiewa na
kwote 10.883.040,00 zt. Tymczasem kwota, jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczyé na
realizacje zamowienia, wynosi 9.087.582,06 ztf brutto.

Z uwagi na to, iz brak jest mozliwosci zwiekszenia tej kwoty do ceny ztozonych ofert,
Postepowanie podlega uniewaznieniu na podstawie przepisu art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

Przepis art. 255 pkt 3 ustawy Pzp stanowi, iz Zamawiajgcy uniewaznia Postepowanie,
jezeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote,
ktédra zamawiajgcy zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zamodwienia, chyba ze
zamawiajgcy moze zwiekszyc¢ te kwote do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
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