



Przasnysz dnia 13.03.2020 r.

.....
(miejscowość i data)

IZ.271.3.2020

UNIEWAŻNIENIE
NEGOCJACJI W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI
DLA ZADANIA PN.

„Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz – zwiększenie mocy”

Działając na podstawie Art. 93 ust 1 pkt. 4 oraz Art. 93 ust 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (PZP) Zamawiający Gmina Przasnysz unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

UZASADNIENIE: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający dysponuje kwotą: 1 700 000 zł., a otrzymany kosztorys opiewa na kwotę na 2 249 912,88 zł. brutto. Zamawiający nie ma dodatkowych środków, aby zwiększyć budżet zadania. Ponad to wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć tzn. po publikacji ogłoszenia zmieniła się lista uczestników oraz typy i moce poszczególnych instalacji w wyniku zmian postulowanych przez zgłoszone osoby.

Zamówienie jest współfinansowane przez UE w 70% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, na podstawie zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) Umowy o dofinansowanie. Pozostałe 30% pokrywają indywidualni mieszkańcy gminy Przasnysz (osoby prywatne) oraz Gmina Przasnysz (w zakresie budynków użyteczności publicznej).

WÓJT

mgr inż. **Grażyna Wróblewska**
(podpis kierownika zamawiającego)