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Dotyczy postepowania przetargowego Nr 1Z.271.17.2020 na ,,Modernizacja
boiska wielofunkcyjnego w Nowej Krepie”

ZAPYTANIA I WYJASNIENIA
do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

W zwigzku z faktem, ze do Zamawiajacego wplynely zapytania o wyjasnienie
tresci SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 roku, p6z.1843 ze zm. ), ponizej przedstawiam
tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami.

Pytanie 1:

W zwigzku z rozbieznoscig informacji zawartych w przedmiarze oraz dokumentacji
projektowej, wnosimy o wyjasnienie, czy dokumentacja projektowa zostala
przygotowana na szerszy zakres robot, a zakres zadania obejmuje jedynie zgodnie
z SIWZ:

»1. Wykonanie podbudowy z zageszczone]j pospoiki,

2. Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 (B-20) pod calosé boiska,

3. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod boisko do koszykowki,

4. Zamontowanie zestawdw do koszykéwki, pitkochwytéw i stojaka na rowery,

5. Wykonanie obramowania boiska obrzezem betonowym oraz wykonanie opaski.”

Prosimy o potwierdzenie, czy zakres robot jest zgodny z przedmiarem.

Odpowiedz:

Dokumentacja obejmuje caly zakres prac, natomiast zakres robét do wykonania
W niniejszym postgpowaniu jest zgodny z przedmiarem zataczonym do przetargu.

Pytanie 2 :

Przedmiar robét podaje w poz. 10 obmiar 510.00 m? mimo, ze wczedniejsze pozycje
przyjmuja ok. dwukrotnos¢ tej powierzchni..

Prosze o potwierdzenie, ze zakres robdt jest zgodny z udostepnionym przedmiarem
robét.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze ilo$¢ podana w przedmiarze jest wiasciwa.

Pytanie 3:

W zwiazku z panujaca pandemia koronawirusa i spowodowanymi nig utrudnieniami jak
zmiana organizacji pracy firm kurierskich oraz ograniczenia w funkcjonowaniu firm
wykonawczych, wnosimy o umozliwienie zlozenie oferty w formie elektronicznej
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez odpowiednig platforme.

Jesli Zamawiajacy podtrzymuje skiadanie oferty w formie tradycyjnej to wnosimy
o zmiang godziny skltadania ofert na do godz. 13:00.

SIWZ okresla w terminie sktadania ofert do godziny 11:00.



Informujemy, ze skladanie ofert do godziny 11:00 jest niefortunne poniewaz wigkszos¢
firm kurierskich nie gwarantuje dostarczenia przesylki do tej godziny a co
najwazniejsze na przedmiotowy adres dostarczenie mozliwe jest w ciagu 2 dni a nie
z dnia na dzien.

Odpowiedz:

Oferte nalezy zlozy¢ zgodnie z wymogami Zamawiajacego opisanymi w SIWZ
i ogloszeniu.

Pytanie 4.

Prosze o podanie jakg kwote Zamawiajacy zamierza przeznaczyé na przedmiotowe
zadanie.

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktdérego
oferta przekroczy budzet zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy na tym etapie procedury nie podaje kwoty jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiajacy
zobowigzany jest do podania kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoOwienia bezposrednio przed otwarciem ofert .

Pytanie 5:.

W zwiazku z brakiem niezbednych zapiséw w umowie dot. mozliwosci zmiany umowy
w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie kolejnego pkt
o tresei:

W przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
wykonywanie robdt zgodnie 7 technologig.

Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu
wykonania robét w przypadku ww. okoliczno$ci, sytuacji od niego obiektywnie
niezaleznych.

Zapisy umowy nie przewiduja zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakoficzenia
realizacji w przypadku wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologia.

Dotyczy to szczegélnie nawierzchni pu, do instalacji ktérych wymagane sa
rygorystyczne warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, ze w przypadku braku zapiséw, o ktérych wprowadzenie wnosimy
zachodzi niebezpieczenstwo, ze jesli wystapia warunki atmosferyczne np. opady
atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotno$é powietrza, nieodpowiednia temperatura
powietrza, nieodpowiednia temperatura podtoza, mokre podioze, ktére wg technologii
zamawianych robdt uniemozliwiajg ich wykonywanie to wykonawca nie bedzie miat
mozliwosci zmiany terminu wykonania rob6t — taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz
jest wyjatkowo krzywdzaca dla wykonawcy.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sa zmienne i niezalezne do
wykonawcy 1 wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci
wykonywania robdt zgodnie z technologia, co powoduje wydtuzenie terminu
wykonania robét. Wystarczy, ze beda wystepowaé warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace prowadzenie robdt zgodnie z technologia to Wykonawca nie bedzie
mogt wydhuzy¢ terminu realizacji.

Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby
nie powodowaly dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla
zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania robét w przypadku
ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.



Zamawiajacy w poprzednich postgpowaniach nie uwzglednil analogicznego naszego
wniosku jednak zwracamy uwage, ze przedmiotowe zadanie bedzie realizowane
w okresie kiedy warunki atmosferyczne sg bardzo ryzykowne dlatego konieczne jest
wprowadzenie ww. wnioskowanego zapisu.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze jedynym sposobem zabezpieczenia przedmiotowego
boiska przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi byloby postawienie
specjalnego obiektu jak np. hali, namiotu ale w przypadku przedmiotowej lokalizacji
wystepuja obiekty kolizyjne, ktére uniemozliwiajg tego typu zabezpieczenie, co
powoduje, ze nie wystepuje racjonalne rozwigzania techniczne, ktére moglby
wykorzystaé¢ wykonawca.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o wprowadzenie zapisu jak na wstepie lub
potwierdzenie, ze wpisuje si¢ on w zapis umowy o sile wyzszej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowany zapis. Roboty budowlane nalezy
wykona¢ zgodnie z technologig.

Pytanie 6:

Umowa w §8 pkt 1. 1), 2) opisuje kary umowne i w nich sg zapisy z okresleniem
,,0pOZnienie”, ,,opdznienia”.

Whnosimy o zmiane zapisu poprzez zastapienie stéw ,,op6znienia/e” na ,,zwloki/a”.
Zmiana ta spowoduje czytelna ocene odpowiedzialnosci wykonawcy za niedotrzymanie
terminéw.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 7:

W zwiagzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy
nawierzchni sportowej pu granulatéw z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze
o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni
sportowej pu zgodnie z technologia przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotne;j
produkc;ji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatéw z recyklingu.
Odpowiedz:

Zamawiajagcy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu
zgodnie z technologia przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji

Pytanie 8:

Czy w ramach strefy zamawianych robot wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.
Odpowiedz:

Mapa dotgczona jest do dokumentacji — znajduje si¢ w Projekcie Budowlanym
zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajacego.

Pytanie 9:

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnil catg dokumentacje projektowa,
techniczng niezbgdna do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta
jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji
zamOwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéow
realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy udostepnil cata posiadang dokumentacje.



Pytanie 10:

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania
zamdwienia, ktoére zachowujg waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem
realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obciazajg Wykonawcy.
Odpowiedz:

Tak, posiada.




